

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "F. PETRARCA"		PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE LAVORI Impresa FAGGION ANTONIO – Ribasso 20,33%	
	LAVORI APPALTO OPERE EDILI - MECCANICHE - ELETTRICHE			
	Importo opere in esecuzione (ADEGUAMENTO SISMICO – IMPIANTO DI VENTILAZIONE CON RECUPERO – SERRAMENTI – CONTROSOFFITTI – ISOLAMENTO TERMICO) – <u>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</u>	€ 135.140,19	€ 107.666,19	
	Costo del personale non soggetto a ribasso d'asta	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
	Costi di sicurezza aziendale non soggetto a ribasso d'asta	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.100,00	€ 8.100,00	
	TOTALE LAVORI	€ 231.240,19	€ 203.766,19	
	SPESE DIRETTA AMMINISTRAZIONE			
	Spese Tecniche per progettazione definitiva – esecutiva	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
	Spese Tecniche per direzione dei lavori e contabilità delle opere	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Accantonamento 3% (Fondo per gli accordi bonari)	€ 6.937,21	€ 6.937,21		
Collaudo Statico	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
Caratterizzazione sismica del terreno	€ 800,00	€ 800,00		
Imprevisti 5%	€ 11.447,34	€ 11.447,34		
Pagamento Tassa Autorità Vigilanza AVCP	€ 225,00	€ 225,00		
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 - R.u.p. -	€ 4.624,80	€ 4.624,80		
I.V.A. 10% su lavori	€ 23.124,02	€ 20.376,62		
I.V.A. 22% e oneri fiscali su spese tecniche	€ 11.101,44	€ 11.101,44		
<i>RIBASSO D'ASTA E RIDUZIONE I.V.A.</i>	<i>€ -</i>	<i>€ 30.221,40</i>		
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 98.759,81	€ 126.233,81		
TOTALE OPERA	€ 330.000,00	€ 330.000,00		